

св. 2017 Про

ДОГОВІР № 1
на виконання проектно-вишукувальних робіт

ДК021-2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів

м. Кривий Ріг

« 11 » 04 2019 р.

Фізична особа-підприємець Проскурня С.В., що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі Проскурня Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 061662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР №001342 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Каткіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання :

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме коригування робочого проекту, та виготовити проектно-кошторисну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3 ;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, перелік яких визначено ДБН А.2.2-3-2014, в тому числі дані для складання кошторисної документації .

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору .

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Реконструкція будівлі на вул. Краснаярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування.

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації ;
- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт ;

2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право :

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору , після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації .

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй ціновій пропозиції.

2.3. Обов'язки Виконавця :

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. Виконавець має право :

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **383477,38 грн. (Триста вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят сім грн. 38 коп.) без ПДВ.**

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 383477,38 грн.

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору визначається додатковою угодою з урахуванням фактичних витрат Виконавця на їх виконання.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України за виконану роботу, на підставі актів приймання-передачі робіт згідно календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд – за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту;

3.5.2. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – робочий проект) :

- 30% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.7. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних (за необхідності) – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.;

3.5.8. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує після підписання Актів приймання-передачі робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірника (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний повернути надлишково перераховані кошти шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.



6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посиляється на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийнятого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.


8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. При відсутності коштів на фінансування робіт терміни їх виконання підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.



8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником єдиного податку .

Додатки до цього Договору:

- Календарний план;
- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Кошториси.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
р/р 35422102054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ

МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Проскурня С.В.

50008, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського 20/43
р/р 26003053514599
в КФ «Приват Банк» м. Кривий Ріг

МФО 305750, ЄДРПОУ 3093620791

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катюкін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт
«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1.	Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	03.05.2019	66900,0	
2.	Виконання функцій генерального проєктувальника	з моменту підписання договору	03.05.2019	1338,0	
3.	Розроблення конструктивних рішень з підсилення будівельних конструкцій	03.05.2019	15.05.2019	85163,68	
4.	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий проєкт				
	1 етап	15.05.2019	01.07.2019	61900,0	
	2 етап	01.07.2019	01.08.2019	144440,44	
5.	Експертиза проєктної документації, в тому числі виконання функцій Замовника	01.07.2019	01.08.2019	23735,26	
	Разом:			383477,38	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Керівник ФОН Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катякін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по
об'єкту :

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

за договором № 1 від 11.04.2019р

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Проскурня Сергій Валерійович

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

383477,38 грн. (Триста вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят сім грн. 38 коп.) без ПДВ.

(сума прописом)

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 383477,38 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Керівник ФОН Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування. Проектні і вишукувальні роботи та експертиза проектної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: **Фізична особа-підприємець**
Проскурня Сергій Валерійович

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1.	Вишукувальні роботи	Додаткові роботи з детального обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі об'єкту. ТОВ «Кривбасбудсервіс»	№1	63555,00	-	63555,00
2.		Функція генерального проектувальника	№2	1271,1	-	1271,1
3.	Проектні роботи	Розроблення конструктивних рішень з підсилення будівельних конструкцій	№3	-	80905,5	80851,50
4.		Коригування розділів згідно комплексної розцінки	№4	-	178473,42	178473,42
5.		Коригування розділів «Зовнішні мережі водопостачання і каналізації», «Енергоефективність»	№5	-	17550,00	17550,00
6.	Експертиза проектно-кошторисної документації	Виконання обов'язків Замовника по проходженню експертизи проектної документації	№6	-	2700,00	2700,00
7.		Попередня вартість експертизи	№7	-	19848,49	19848,49
	Разом по п.п. 1...7			64826,1	299477,41	364303,51
	Єдиний податок - 5 %			3411,9	15761,97	19173,87
	Всього з урахуванням ЄП			68238,0	315239,38	383477,38

Всього за зведеним кошторисом **Триста вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят сім грн. 38 коп. (без ПДВ)**
(сума прописом)

Головний інженер проекту

Кошторис склав

ПРОСКУРНЯ
М. П. Сергій
Валерійович
Ідентифікаційний код
3093620791
2019 р.

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

КОШТОРИС №1

Найменування підприємства, будинку, спорудження, стадія проектування, етап, вид конструкцій проектних або дослідницьких робіт		ФОП Проскурня С.В. Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Додаткові роботи з детального обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі об'єкту					
Найменування проектної (дослідницької) організації		ТОВ «Кривбасбудсервіс»					
Найменування організації-замовника		ФОП Проскурня С.В.					
№ з/п	Найменування робіт	№№ таб-лиць	Одиниця виміру	Кількість одиниць виміру	Витрати труда (Т) люд.-день		Вартість, грн. (колонка 7 х 1350 грн. камеральні 1625грн. польові)
					на од. виміру	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вихідні данні: Будівельний об'єм будівлі А-ІІ – 2563м ³ Складність робіт – 3 група Складність будівлі – ІІ категорія Будівельний об'єм будівель Б-І, Г-І – 328м ³ Складність робіт – 3 група Складність будівлі – І категорія						
2.	Візуальне обстеження конструкцій будівлі А-ІІ — Т _{н1} =1,39 К ₁ = 0,75 - будівельний об'єм К ₂ = 0,15- складність будівлі К ₃ = 34,2+17,2+32,5х0,5+3,4=0,7105-питома вага трудомісткості (перекрытия; огорожувальні конструкції; стіни, перегородки, вікна, двері з коеф. 0,5- обстеження перегородок вікон, дверей не виконується; покрівля) К ₄ = 0,70- повторне обстеження ΣK _v =0,75+0,15 =0,9 Т ₁ =1,39х(1+0,9)х0,7105х0,7=1,31	7,п.3 1 2 8, п.4,6,7,9 п.5.7	100 м ³	25,63	1,31	33,57	54551,25
3.	Візуальне обстеження конструкцій будівель Б-І, Г-І — Т _{н2} =0,73 К ₁ = 3,4 - будівельний об'єм К ₂ = 0,0- складність будівлі К ₃ = 7,4+38,7+10,6+30,4х0,5+4,1=0,76-питома вага трудомісткості (фундаменти; несучі конструкції покриття; огорожувальні конструкції; стіни, перегородки, вікна, двері з коеф. 0,5- обстеження перегородок вікон, дверей не виконується; покрівля) К ₄ = 0,70- повторне обстеження ΣK _v =3,4+0,0 =3,4 Т ₂ =0,73х(1+0,4)х0,76х0,7=0,54	7,п.3 1 2 8, п.1,5,6,7,9 п.5.7	100 м ³	3,28	0,54	1,77	2876,25
4.	Оформлення звіту на науково-технічну роботу (будівля А-ІІ) — Т _{н3} =0,25 К ₁ = 0,15- складність будівлі Т ₃ = 0,25 х (1+0,15) =0,287	30 2	Одна сторінка формату А4	5	0,287	1,435	1937,25
5.	Оформлення звіту на науково-технічну роботу (будівлі Б-І, Г-І) — Т _{н4} =0,25 К ₁ = 0,0- складність будівлі Т ₄ = 0,25 х (1+0,0) =0,25	30 2	Одна сторінка формату А4	3	0,25	0,75	1012,50
	Разом						60377,25
	Єдиний податок -5 %						3177,75
	Всього						63555,00

Всього по кошторису:

63555 грн. 00 коп. (Шістдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.).

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»

В.В. Шуйван

КОШТОРИС № 2
на виконання робіт
по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування. Функція генерального проектувальника

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Виконавець: Фізична особа-підприємець Проскурня Сергій Валерійович

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5
1.	Функція генерального проектувальника	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3 п.4.3 2% від вартості Додаткових робіт з детального обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі об'єкту, виконаних субпідрядними проектно-вишукувальними організаціями.	Вартість Додаткових робіт з детального обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі об'єкту - 63555,00 грн. 63555,00x0,02	1271,1
	Разом			1271,1
	Єдиний податок - 5%			66,9
	Всього з урахуванням ЄП			1338,0

Одна тисяча триста тридцять вісім грн. 0 коп., без НДВ.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

«11» 04 2019 р.



(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

КОШТОРИС №3 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування. Розроблення конструктивних рішень з підсилення будівельних конструкцій

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович

Характеристика об'єкту:

Будівельний об'єм будівлі, м3

Будівля дитячого ясла-садка 2563
(2-х поверхова, безкаркасна)

Пральня (1-но поверхова, безкаркасна) 274

Найменування робіт	№№ таб-лиць	Одиниця виміру	Кількість один, виміру	Витрати тру-да (Т), люд.-день		Вартість, грн. (колонка 6 х 1350 грн.)
				на ед. измер.	всього	
1	2	3	4	5	6	7
Будівля дитячого ясла-садка (категорія складності об'єкту – II)						57942,0
1. Розробка конструктивних рішень з підсилення і відновлення будівельних конструкцій (переминок, стін, перекриття) Ц=1350 грн/люд-день - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм. 3 т. Ж.3 п. 1 Т1 = 0,59 люд.-день табл. 26 п.2 К1 = 0,15 – фактор категорії складності об'єкту табл. 2 п. 3 К2 = 0,75 – будівельний об'єм табл. 1 К3 = (0,279+0,366)х0,2= 0,129 - питома вага конструкцій, які підсилюють - т.28 (п.2, 6 – 20%) Ку= 1,0+0,15+0,75=1,9 – ускладнюючий к-т Т = 0,59 х 1,9 х 0,129 = 0,145	Табл. 1; 2; 26, 28	100 м3	25,63	0,145	3,72	5022,0
2. Розробка креслень окремих конструкцій підсилення або часткової заміни (переминок, стін, перекриття). Ц=1350 грн/люд-день - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм. 3 т. Ж.3 п. 1 Для формату А3: Т = 7 х 0,4=2,8 люд.-день	Табл.27	Формат А3	14	2,8	39,2	52920,0
Пральня (категорія складності об'єкту – I)						22963,5
3. Розробка конструктивних рішень з підсилення і відновлення будівельних конструкцій (стін) Ц=1350 грн/люд-день - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм. 3 т. Ж.3 п. 1 Т1 = 0,39 люд.-день табл. 26 п.2 К1 = 0 – фактор категорії складності об'єкту табл. 2 п. 3 К2 = 3,4 – будівельний об'єм табл. 1 (20%)	Табл. 1; 2; 26, 28	100 м3	2,74	0,076	0,21	283,5

1	2	3	4	5	6	7
$K_u = 1,0 + 0,3 \cdot 4 = 4,4$ – ускладнюючий к-т $T = 0,39 \times 4,4 \times 0,044 = 0,076$						
4. Розробка креслень окремих кон- струкцій підсилення або часткової заміни (стіл). Ц=1350 грн/люд-день - ДСТУ Б Д.1.1- 7:2013 зм. 3 т. Ж.3 п. 1 Для формату А3: $T = 7 \times 0,4 = 2,8$ люд.-день	Табл.27	Формат А3	6	2,8	16,8	22680,0
Разом						80905,5
Єдиний податок - 5%						4258,18
Всього з урахуванням ЄП						85163,68
Кошторис складено згідно СОУ Д.1.2.-0249543-001:2008 «Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і						

Всього за кошторисом Вісімдесят п'ять тисяч сто шістдесят три грн. 68 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М. П.

«14» жовтня 2019 р.



(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

КОШТОРИС №4 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5
1	Дитячі ясла-садок <u>Розрахунковий показник:</u> 756,75 (1 м2 загальної площі основних приміщень і будівель)	ЗЦ 39 табл. 39-6 п. 1 А=3023 В=8,2 К ₁ =1,2 - РП К ₂ =1,19 – т. Ж.1 ДСТУ Б Д.1.-7:2013 зм.3 К ₃ =1,2 - реконструкція п.4.5 ДСТУ Б Д.1.-7:2013 К ₄ =29,7 - т. Ж.3 ДСТУ Б Д.1.-7:2013 зм.3 п.1 К ₅ =0,38 (по видам проектних робіт) АБ – 25,0% СЗ – 3,0% ГП – 2,0% ПОБ – 1,0% К _ш – 6,0% ЗВ _{пм} – 1,0% } 38%	(3023 + 8,2 x 756,75) x 1,2 x 1,19 x 1,2 x 29,7 x 0,38	178473,42
	Разом			178473,42
	Єдиний податок - 5%			9393,34
	Всього з урахуванням ЄП			187866,76

Всього за кошторисом Сто вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят шість грн. 76 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

«11» 04 2019 р.



(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

**КОШТОРИС №5
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ**

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович

Чергове число	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Витрати труда, люд. днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
				за 1 люд. день	всього
1.	1. Коригування розділу «Зовнішні мережі водопостачання і каналізації»				
	- ГП	1	1	1350	1350.0
	- інженер	1	2	1350	2700.0
	- інж.-кошторисник	1	1	1350	1350.0
	Разом по розділу 1				5400.0
2.	2. Коригування розділу «Енергоефективність»				
	- ГП	1	1	1350	1350.0
	- інженер	1	8	1350	10800.0
	Разом по розділу 2				12150.0
	Разом по розділам 1, 2				17550.0

1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн. 17550,0
2. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн. -
3. Матеріальні витрати, грн. -
4. Інші прями витрати, грн. -
5. Відрядження виробничого персоналу, грн. -
6. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями, грн. -
7. Загальновиробничі витрати, грн. -
8. Всього собівартість робіт (ряд.1 + ряд.7), грн. 17550,0
9. Прибуток, грн. -
10. Адміністративні витрати, грн. -
11. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн. (єдиний податок - 5 %) 923,68
12. Всього (ряд.8 + ряд.11), грн. 18427,5

13. ПДВ, грн. _____ -

Вартість роботи (ряд.12 + ряд.13), грн. _____ **18473,68**

17550,00 грн. (Сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

Єдиний податок 5% - 923,68 грн. (Дев'ятсот двадцять три грн. 68 коп.)

Всього 18473,68 грн. (Вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят три грн. 68 коп.)

Головний інженер проекту

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

Кошторис склад

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

М. П.

«15» _____ 2019 р.



**КОШТОРИС №6
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ**

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: **Фізична особа-підприємець**
Проскурня Сергій Валерійович

Чергове число	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Витрати труда, люд. днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
				за 1 люд. день	всього
1.	Виконання обов'язків Замовника по проходженню експертизи проектної документації:				
	- інженер	1	2	1350	1350.0
	Разом по розділу				2700.0

- Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн. 2700.0
- Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн. -
- Матеріальні витрати, грн. -
- Інші прямі витрати, грн. -
- Відрядження виробничого персоналу, грн. -
- Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями, грн. -
- Загальновиробничі витрати, грн. -
- Всього собівартість робіт (ряд.1 + ряд.7), грн. 2700.0
- Прибуток, грн. -
- Адміністративні витрати, грн. -
- Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн. (єдиний податок - 5 %) 142.11
- Всього (ряд.8 + ряд.11), грн. 2842.11
- ПДВ, грн. -
- Вартість роботи (ряд.12 + ряд.13), грн. 2842.11**

2700.00 грн. (Дві тисячі сімсот грн. 00 коп.)

Єдиний податок 5% - 142.11 грн. (Сто сорок дві грн. 11 коп.)

Всього 2842.11 грн. (Дві тисячі вісімсот сорок дві грн. 11 коп.)

Головний інженер проекту



(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

2019 р.

КОШТОРИС №7

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування. Попередня вартість експертизи проектної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1.1.	База визначення вартості експертизи проектного об'єкта «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» (в цінах за станом на 04.04.2018 р.) Індекс інфляції з 04.2018 по 03.2019 р. - 1.069	Розд. 7 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	- підсумок глав 1..9 ЗКР будівельних робіт попередньо 13829,696 тис. грн. З урахуванням індексу інфляції: $13829,696 * 1.069 = 14783.945$ тис. грн.	
1.2.	Вартість експертизи з питань міцності, надійності і довговічності	п. 5 дод. Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3 К1=1.1 – п.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	$14783945 * 0.00078497 * 1.1$	11604.95
1.3.	Вартість експертизи кошторисної документації	п. 5 дод. Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3 К1=1.1 – п.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	$14783945 * 0.00050691 * 1.1$	8243.54
	Разом			19848.49
	Єдиний податок - 5 %			1044.66
	Всього з урахуванням ЕП			20893.15

Всього за кошторисом Двадцять тисяч вісімсот дев'яносто три грн. 15 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

«11» 04 2019 р.



(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)

(підпис)

С. В. Проскурня

(прізвище)