

ДОГОВІР № 17014к
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

« 14 » 05 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме коригування робочого проекту з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України, для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику об'єкту оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, перелік яких визначено ДБН А.2.2-3-2014, в тому числі дані для складання кошторисної документації.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а».

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;

- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт;

2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

- 2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.
- 2.2.6. Не оплачувати проектні роботи, які Виконавець мав передбачити відповідно до чинного законодавства України, але не передбачив у своїй ціновій пропозиції.
- 2.3. **Обов'язки Виконавця:**
- 2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;
- 2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);
- 2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.
- 2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.
- 2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.
- 2.4. **Виконавець має право:**
- 2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

- 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну **251 086,79 грн.**

(Двісті п'ятдесят одна тисяча вісімдесят шість грн. 79 коп.) ,

(Протисом)

в тому числі ПДВ 20% 41 847,80 грн.

- 3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору визначається додатковою угодою з урахуванням фактичних витрат Виконавця на їх виконання.
- 3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
- 3.4. Оплата здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України за виконану роботу, на підставі актів приймання-передачі робіт згідно календарного плану.
- 3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :
- 3.5.1. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – робочий проект) :
- 30 % від загальної вартості цих робіт – за фактом виконання, після двостороннього підписання акту;
 - 70 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.
- 3.5.2. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.;
- 3.5.3. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.
- 3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує після підписання Актів приймання-передачі робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
- 3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.
- 3.8. Джерело фінансування - міський бюджет

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміни згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний повернути надлишково перераховані кошти шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. При відсутності коштів на фінансування робіт терміни їх виконання підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Додаток №1 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток №2 - Зведений кошторис та кошториси №1, №2;
- Додаток №3 - Календарний план.
-

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Криворіжжівільпроект»
50045, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 130,
р/р 26005815321 ПАТ «МТБ БАНК»,
м. Одеса, МФО 328168, ЄДРПОУ 39493770,
ПІН 394937704826, тел. 067 562 22 00

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35420104054659
банк Державна казначейська служба,
м. Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ
«Криворіжжівільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
«капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



// Брильков О.М.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на коригування проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

№ 17014к від 14.05.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Брильков Олександр Миколайович

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без ПДВ - **209 238,99** грн., ПДВ 20% - **41 847,80** грн., усього - **251 086,79** грн.

(Двісті п'ятдесят одна тисяча вісімдесят шість грн. 79 коп.)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

Від виконавця:

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

М.П.

Від замовника:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

М.П.

Додаток №3 до Договору
№ 17014к від 14.05.2019 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на коригування проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації . Стадія - Робочий проект	з моменту підписання договору	20.05.2019	72 399,65	
	1 етап				
	2 етап		25.06.2019	168 932,52	
2	Експертиза проектної документації	20.05.2019	25.06.2019	9 754,62	
	Всього			251 086,79	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



М.П.

Брильков О.М.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на коригування проектно-вишукувальних робіт до Договору № 17014к від 14.05.2019 року

Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжжівільпроект"

(найменування проектно-та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а	1		201 110,14	201 110,14
2	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а	2		8 128,85	8 128,85
	Разом				209 238,99	209 238,99
	ПДВ 20%	(209 238,99) * 0,2				41 847,80
	Всього з урахуванням ПДВ					251 086,79

Всього за зведеним кошторисом: 251 086,79 (двісті п'ятдесят одна тисяча вісімдесят шість гривень 79 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.



КОШТОРИС № 1

на коригування проектно-вишукувальних робіт до Договору № 17014к від 14.05 2019 року

Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою:
50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, видів проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної)
організації:

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Складання текстової частини документа (розрахунок класу наслідків, завдання на проектування, пояснювальна записка) Розрахунковий показник: 74 (люд.-день на одну сторінку формату А4)	СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 30 п.4 Т=1,00 чел.-день; Розр.показ.: Х=74; Ц=1350,00 грн К1=0,60 (Кофіцієнт до об'єму корегування).	$(T * K1) * X * Ц$ $(1,00 * 0,6) * 74,00 * 1350,00$	59940,0
2	Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 100 Розрахунковий показник: 6 (фасад)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-9 п.1 В=111,00; Розр.показ.: Х=6 Користувацькі коефіцієнти: К1=0,40 (Кофіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 111,00 * 6,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	9415,3
3	Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 200 Розрахунковий показник: 4 (фасад)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-9 п.2 В=222,00; Розр.показ.: Х=4 Користувацькі коефіцієнти: К1=0,40 (Кофіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 222,00 * 4,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	12553,8
4	Розроблення проекту фасаду при площі фасаду в м2, до: 400 Розрахунковий показник: 2 (фасад)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-9 п.4 В=287,00; Розр.показ.: Х=2 Користувацькі коефіцієнти: К1=0,40 (Кофіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 287,00 * 2,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	8114,3

1	2	3	4	5
		К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
5	Конструкція прямолінійного обрису, простої конфігурації Розрахунковий показник: 10 (один лист)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-26 п.1 В=40,00; Розр.показ.: X=10 Користувальські коефіцієнти: К1=0,40 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 40,00 * 10,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	5654.88
6	Розроблення креслень деталей архітектурних елементів фасаду Розрахунковий показник: 10 (один лист)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-10 п.1 В=40,00; Розр.показ.: X=10 Користувальські коефіцієнти: К1=0,40 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 40,00 * 10,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	5654.88
7	Заповнення віконних прорізів Розрахунковий показник: 36 (проріз)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-27 п.1 В=59,00; Розр.показ.: X=36 Користувальські коефіцієнти: К1=0,40 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 59,00 * 36,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	30027.41
8	Заповнення дверних прорізів Розрахунковий показник: 20 (проріз)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-27 п.1 В=59,00; Розр.показ.: X=20 Користувальські коефіцієнти: К1=0,40 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 59,00 * 20,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	16681.90
9	Заміна або посилення сходів будівель Розрахунковий показник: 6 (поверх, сходові клітки)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-22 п.1 В=51,00; Розр.показ.: X=6 Користувальські коефіцієнти:	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 51,00 * 6,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	4325.98

1	2	3	4	5
		K1=0,40 (Кофіцієнт до об'єму корегування). K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
10	Сходи-ганки дворових входів до будівлі Розрахунковий показник: 12 (один вхід)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-22 п.2 V=37,00; Розр.показ.: X=12 Користувацькі коефіцієнти: K1=0,40 (Кофіцієнт до об'єму корегування). K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 37,00 * 12,00) * 0,4 * 1,19 * 29,7$	6276.9
11	Індивідуальні теплові пункти при тепловій потужності в Гкал/год.: до 0,250. 3 приєднанням системи елеватором або насосом Розрахунковий показник: 1 (індивідуальний тепловий пункт)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-2-7 п.2 V=127,00; Розр.показ.: X=1 Користувацькі коефіцієнти: K1=1,00 (Кофіцієнт до об'єму корегування). K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 127,00 * 1,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	4488.5
12	Розроблення проекту організації капітального ремонту Розрахунковий показник: 1 (проект)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-12 п.1 V=182,00; Розр.показ.: X=1 Користувацькі коефіцієнти: K1=1,00 (Кофіцієнт до об'єму корегування). K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 182,00 * 1,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	6432.4
13	Складання листа «Загальні дані» Розрахунковий показник: 15 (лист)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-1-32 п.1 V=27,00; Розр.показ.: X=15 Користувацькі коефіцієнти: K1=1,00 (Кофіцієнт до об'єму корегування). K2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 27,00 * 15,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	14313.9

1	2	3	4	5
14	Розробка і складання відомості ресурсів (пошук та визначення постачальників, вартісті матеріалів, виробів і устаткування за прейскурантами, прайсами цін у ринкових умовах) для капітального ремонту будинків Розрахунковий показник: 1 (один проект)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 5 табл. 5-1 п.1 В=99,00; Розр.показ.: Х=1 Користувацькі коефіцієнти: К1=1,00 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 99,00 * 1,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	3498.96
15	Складні фасади Розрахунковий показник: 71.35 (100 м3 будівлі)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-4-3 п.4 А=142,00; В=0,48; Розр.показ.: Х=71.35 Користувацькі коефіцієнти: К2=1,00 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К3=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К4=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K2 * K3 * K4$ $(142,00 + 0,48 * 71,35) * 1 * 1,19 * 29,7$	6229.13
16	Складання кошторису на загально-будівельні роботи з капітального ремонту житлових будинків Розрахунковий показник: 71.35 (100 м3 будівлі)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-4-1 п.1 А=162,00; В=0,81; Розр.показ.: Х=71.35 Поправки: П1=0,90 (ЗЦПР для кап. рем., прим. до табл. 3-4-1, п.2) П2=1,15 (ЗЦПР для кап. рем., прим. до табл. 3-4-1, п.12) П3=0,3+0,1*4=0,70 (ЗЦПР для кап. рем., прим. до табл. 3-4-1, п.1) Користувацькі коефіцієнти: К1=1,00 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * П1 * П2 * П3 * K1 * K2 * K3$ $(162,00 + 0,81 * 71,35) * 0,90 * 1,15 * 0,70 * 1 * 1,19 * 29,7$	5628.03
17	Складання об'єктного кошторису (форма С-8) Розрахунковий показник: 1 (один зведений кошторис)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-4-7 п.2 В=23,00; Розр.показ.: Х=1 Користувацькі коефіцієнти: К1=1,00 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 23,00 * 1,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	812.89

1	2	3	4	5
		Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
18	Складання зведеного кошторису (форма С-5) з пояснювальною запискою Розрахунковий показник: 1 (один зведений кошторис)	ЗЦПРКапРем(Т)-90 Розділ 3 табл. 3-4-7 п.1 В=30,00; Розр.показ.: Х=1 Користувацькі коефіцієнти: К1=1,00 (Коефіцієнт до об'єму корегування). К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * K1 * K2 * K3$ $(0,00 + 30,00 * 1,00) * 1 * 1,19 * 29,7$	1060.29
	Разом за кошторисом			201110.14

Всього за кошторисом: 201 110,14 (двісті одна тисяча сто десять гривень 14 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.



Кошторис № 2

Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору № 17014к від 14.05.2019 року

На виконання експертизи проекту будівництва

«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а». Коригування

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 13 436,108 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 24,699 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): $13\,436,108 + 24,699 * 0$ Разом розрахункової бази, тис. грн. = 13 436,108 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 5 000,000-15 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,082-0,050 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $((0,082+(13\,436,108-5\,000,000)*(0,050-0,082)/(15\,000,000-5\,000,000))^3)=0,055$ Розрахунок вартості експертизи: $РБ * (ПРОЦ / 100) * КС$ $13\,436,108 * (0,055 / 100) * 1,10$	8128.85
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проектування: Робочий проект = 1,10	

Всього за розрахунком: 8 128,85 (вісім тисяч сто двадцять вісім гривень 85 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.