

арх

ДОГОВІР № 4960/16212

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

«31» 05 2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі в.о. директора Григор'єва Ігоря Євгенійовича, який діє на підставі Наказу від 27.05.2019 р № 97-к та Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Каткіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за рахунок Замовника бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме *коригування робочого проекту з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3;*

1.1.2. Виступити Замовником на проведення експертизи проектної документації та забезпечити отримання позитивного експертного звіту; передати Замовнику оригінал звіту та його копію, завірену у встановленому законодавством порядку.

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проектування, перелік яких визначено ДБН А.2.2-3-2014, в тому числі технічні умови, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, дані для складання кошторисної документації.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити Виконавцю результати виконаних робіт відповідно до умов договору.

1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проектно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проектування.

1.5. Зміст і термін виконання основних етапів робіт визначається календарним планом, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Затвердити завдання на проектування, погоджене Виконавцем до підписання Договору.

2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість робіт, визначену у розділі 3 цього Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;

- двостороннього підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт;


2.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.

2.1.4. Компенсувати витрати Виконавця, пов'язані з проведенням експертизи проектів будівництва, а також зі збором вихідних даних.

2.2. Замовник має право :

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

2.2.2. Підписати Акт приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт та здійснити розрахунок за них відповідно до умов розділу 3 цього Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.



2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Виконавцю для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавцем порушено терміни виконання проектно-вишукувальних робіт більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених проектно-вишукувальних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.3. Обов'язки Виконавця :

2.3.1. Приступити до виконання робіт за цим Договором згідно календарного плану, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3.2. Додержуватися вимог, що містяться у завданні на проектування і вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника;

2.3.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов);

2.3.4. В терміни, визначені календарним планом робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, передати Замовникові результати проектно-вишукувальних робіт та скласти зі свого боку Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.3.5. У разі залучення до виконання робіт, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати замовнику копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.4. Виконавець має право :

2.4.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Виконавець має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну (Додаток 2): **174 696,66 грн.** (сто сімдесят чотири тисячі шістьсот дев'яносто шість грн., 66 коп.), в тому числі ПДВ 20% - **29116,11 грн.**

3.2. Остаточна вартість робіт по цьому Договору визначається додатковою угодою з урахуванням фактичних витрат Виконавця на їх виконання.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4. Оплата здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України за виконану роботу, на підставі актів приймання-передачі робіт згідно календарного плану.

3.5. Розрахунки з Виконавцем здійснюються в такому порядку :

3.5.1. За проектно – вишукувальні роботи (стадія – проект/ чи робочий проект) :

- 70% від загальної вартості цих робіт - за фактом їх виконання й двостороннього підписання акту,

- 30 % від загальної вартості цих робіт - після отримання позитивного експертного звіту до проекту будівництва й двостороннього підписання акту.

3.5.2. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних – за фактом отримання вихідних даних й двостороннього підписання акту.

3.5.3. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання позитивного експертного звіту й двостороннього підписання акту.

3.6. Вартість виконаних робіт Замовник сплачує після підписання Актів приймання-передачі робіт шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. Джерело фінансування - міський бюджет.

3.9. У разі припинення дії Договору за згодою сторін оплата виконаних робіт здійснюється за фактичними витратами Виконавця після двостороннього підписання акту.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань та обстежень, здійснюється за накладною в кількості екземплярів згідно з ДБН А.2.2-3-14, а саме чотири примірники (оригінали) – на паперових носіях, та один примірник – на електронному носію, у терміні згідно календарного плану робіт. Відомість ресурсів надається в двох примірниках, що попередньо погоджені з Замовником перед проведенням експертизи проектної документації.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання проектно-кошторисної документації розглянути її і підтвердити підписанням накладної.

4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. Робота вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання актів приймання-передачі робіт.

4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог чинного містобудівного законодавства України, містобудівної документації, вихідних даних на проектування, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.2. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.3. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання проектно - вишукувальних робіт, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо Замовник своєчасно не узгодив розбіжності в остаточно наданій проектній документації.

6.6. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт, Виконавець зобов'язаний повернути надлишково перераховані кошти шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни зазначених робіт.

6.7. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи або узгодження відповідними інженерними службами, проведення повторної експертизи або узгодження забезпечує Виконавець, в тому числі надання виправленої документації та оплату повторної експертизи чи узгодження.

6.8. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації Виконавець зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від Замовника за проектно-вишукувальні роботи для зазначеного об'єкту.

6.9. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.

6.10. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на Виконавця (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі. При цьому Сторона повинна вказати термін, у який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

7.5. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відкладається до закінчення часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Істотними умовами договору є предмет договору, договірна ціна, строк дії договору.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати роботи за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати й дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. При відсутності коштів на фінансування робіт терміни їх виконання підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, або в односторонньому порядку у разі систематичного порушення умов Договору та додатків до нього.

8.8. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.9. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8.10. Виконавець є платником податку на додану вартість.

Додатки до цього Договору:

- Календарний план;
- Протокол узгодження договірної ціни;
- Зведений кошторис
- Кошториси.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26009962483794
в ПАТ «ПУМБ»,
МФО 334851
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ І.Є. Григор'єв

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35429172054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва



М.П.

/ В.Є. Катькін

Додаток 1
до Договору № 4960/16212
від 31.05. 2019 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме
коригування робочого проекту для об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Коригування робочого проекту	1 міс. з моменту підписання договору	130 136,55	26 027,31	156 163,86	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	2 міс. з моменту підписання договору	15 444,00	3 088,80	18 532,80	
	Всього:		145 580,55	29 116,11	174 696,66	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Кат'кін

М.П.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту,
для об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

за договором № 4960/16212 від 31.05.2019р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника - начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - в.о. директора ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ» Григор'єв І.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

145 580,55 грн. + пдв 29 116,11 грн. = 174 696,66 грн.


(сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто шість грн., 66 коп.)

(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

Додаток 3 до договору №4960/16212 від 31.05. 2019 р.

ФОРМА 1П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні (вишукувальні) роботи, а саме коригування робочого проекту,
для об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

(Найменування об'єкта будівництва)

Стадія: Коригування робочого проекту

Найменування проектної організації: ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Найменування замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ № п/п	Перелік робіт, що виконуються	Харак- терис- тика проектує мого об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за форма- ми 2П, 3П	Вартість робіт (грн.)			
				Вишуку- вальних	Проект- них	Інших	Разом
1	Жилі вулиці, вулиці і дороги місцевого зна- чення, пішохідні до- роги, тротуари		1, 2-п		19 692,55		19 692,55
2	Пішохідний міст, тех- нологічна естакада		2, 2-п		75 439,00		75 439,00
3	Зовнішнє освітлення ділянки		3, 2-п		14 755,00		14 755,00
4	ОВНС		4, 2-п		20 250,00		20 250,00
5	Експертиза		5, 2-п			15 444,00	15 444,00
Разом					130 136,55	15 444,00	145 580,55

Разом за кошторисом

ПДВ, 20%

Разом з ПДВ

145 580,55

29 116,11

174 696,66

РАЗОМ (Сума прописом): сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто шість грн., 66 коп.

Головний інженер проекту

_____ (підпис)

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

_____ (підпис)

І.А. Хват

Додаток № 4 до договору № 4960/162/2 31.05.2019р.

КОШТОРИС 1

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Благоустрій території біля мосту. Робочий проект. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Жилі вулиці, вулиці і дороги місцевого значення, селищні, сільські вулиці і дороги саморегульованого руху, внутрішньорайонні вулиці, місцеві дороги вантажного руху до 0,5 км <u>Розрахунковий показник:</u> 1 [об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; А=938; к=1.2 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; 20% - Архітектурно-будівельна частина; (к=0.5 - к;) к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> <u>0.14 = 0.06 + 0.05 + 0.03</u> 6% - Кошторисна документація; 5% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху;	(938 * 1) * 1.2 * [0.14 + 0.2 * 0.5] * 29.7 * 1.19	9547.70
2	Пішохідні дороги, тротуари, велосипедні доріжки до 0,1 км <u>Розрахунковий показник:</u> 1 [об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.28; А=299; к=1.2 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> <u>0.8 = 0.65 + 0.1 + 0.05</u> 65% - Архітектурно-будівельна частина; 10% - Організація будівництва; 5% - Кошторисна документація;	(299 * 1) * 1.2 * 0.8 * 29.7 * 1.19	10144.85
	Разом			19692.55

Всього за кошторисом: Дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дві грн. 55 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

О.Д. Батаєва

М.П.

31 05 ЯРІЯ 20 19

Додаток № _____ до договору № 4960/16212 31.05.2019р.**КОШТОРИС 1****НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ****Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Робочий проект. Коригування**

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП «ДПІ «Кривбаспроект»

Найменування організації замовника Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Пішохідний міст, технологічна естакада над залізничним або автодорожнім проїздом повною довжиною в інтервалі від 50 до 100 м, при розмірі наведеного прогону в метрах понад 18 до 42 м <u>Розрахунковий показник: 65.1 [м]</u>	ЗЦПРБ р.38 т.15 п.26Б; А=3021; В=29; к=1.1 - Робочий проект; к=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №2) Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=0.292 до об'єму; к=1.1 - Техчасть сб.38.гл.4.п.12 При проектуванні штучних споруд у містах з населенням від 500 тис. до 1 млн. чоловік; к=1.15 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.1 Водонасичені, біогенні, набухаючі, нерівномірно просідаючі, засолені, насипні, просідаючі і типу ґрунти, підтопленні території; к=1.3 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 дод. Б п.8 Особливі архітектурні та містобудівні вимоги; к=1.01 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(3021 + 29 * 65.1) * 1.1 * (1 + 0.15 + 0.3) * 29.7 * 0.292 * 1.1 * 1.01$	75439
	Разом			75439

Всього за кошторисом: Сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять грн.

ГІП

Д.В. Азаренко

Начальник ВПтаЦБ

В.В. Щерба

Кошторис склав

В.В. Щерба



2019 р.

Додаток № 4 до договору № 4960/16212 31.05.2019р.

КОШТОРИС 3
НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ
Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області. Робочий проект. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будів- ництва або виду робіт	Назва документа обґрунту- вання та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення ділянки території підходу до мосту <u>Розрахунковий показник: 1</u> [об'єкт]	ЗЦПРБ р.64 т.11 п.1; A=432; k=1.15 - Робочий проект; k=29.7 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	(432 * 1) * 1.15 * 29.7 * 1	14755
	Разом			14755

Всього за кошторисом: Чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять грн.

Головний інженер проекту

Д. В. Азаренко

Кошторис склав

О. В. Беліч

М.П.

31 " 05 2019 р.

Додаток № _____ до договору № 4960/16мд 31.05.2019
КОШТОРИС № 4

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

Управління капітального будівництва виконкому міської ради. Нове будівництво мосту в парку ім.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області. Коригування.

Робочий проект.

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (відповідно до ДБН А.2.2-1-2003) для коригування робочого проекту: "Нове будівництво мосту в парку ім.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області", з розробкою: - Заяви про наміри; - Розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»; - Заяви про екологічні наслідки діяльності.	Завідуючий групою	1	5	1350	6750,00
		Провідний інженер	1	5	1350	6750,00
		Інженер-проектувальник II категорії	1	5	1350	6750,00
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	20250,00

Двадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.

Всього по кошторису: Двадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.



Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. "31" 05 2019р.

Д.В. Азаренко

В.В. Аблець

Додаток № 4 до договору № 4960/16212

31.05.2019р.

КОШТОРИС № 5

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області».**

Розрахунок вартості експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» Клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт об'єкта аналога за гл.1-9 = 11538,306 тис.грн., $\kappa_1=1,1$	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.7.4; Зміна №2 Додаток Е, ч.ч.6, графа 5; (розраховано шляхом інтерполяції); $\kappa_2=0.001216817$	$11538,306 \cdot \kappa_1 \cdot \kappa_2 =$ $11538,306 \cdot 1,1 \cdot$ 0.001216817	15 444,00
Разом				15 444,00

Всього за кошторисом: П'ятнадцять тисяч чотириста сорок чотири грн., 00 коп.

Головний інженер проекту



Д.В. Азаренко

Кошторис склав



О.Ю. Червінчук

М.П.

"31" 05 2019 р.

