

ДОГОВІР № 2

на проєктно - вишукувальні роботи

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

«27» 13 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» й Положення, з одного боку, та **ВИКОНАВЕЦЬ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЄКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»** в особі директора МЕЛЬНИКА Максима Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, **ВИКОНАВЕЦЬ** своїми силами і засобами та за рахунок **ЗАМОВНИКА** бере на себе зобов'язання:

1.1.1. Виконати проєктно-вишукувальні роботи, у тому числі розробити проєктно-кошторисну документацію, (далі - **РОБОТИ**), з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм і стандартів України для об'єкта, зазначеного у пункті 1.3.

1.1.2. Виступити **ЗАМОВНИКОМ** на проведення експертизи проєктної документації на будівництво та забезпечити отримання позитивного Експертного звіту (за рахунок власних коштів з подальшою компенсацією згідно пунктів 2.1.3, 3.5.4).

1.1.3. Отримати необхідні вихідні дані для проєктування, в тому числі для складання кошторисної документації.

1.2. **ЗАМОВНИК** зобов'язується прийняти і оплатити **ВИКОНАВЦЮ** результати виконаних **РОБІТ** в порядку та на умовах, визначених умовами Договору.

1.3. Об'єкт проєктно - вишукувальних робіт:

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

1.4. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проєктно-вишукувальних робіт, що є предметом Договору, визначаються у завданні на проєктування.

1.5. Проєктно-кошторисна документація розробляється згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво», зі змінами, відповідно до Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 №45, зі змінами, та інших нормативних документів, що регламентують процес проєктування та будівництва.

1.6. Зміст і термін виконання **РОБІТ** визначається Календарним планом, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки ЗАМОВНИКА:

2.1.1. Затвердити завдання на проєктування, попередньо погоджене **ВИКОНАВЦЕМ**.

2.1.2. Сплатити **ВИКОНАВЦЮ** вартість **РОБІТ**, визначену у розділі 3 Договору, за умови:

- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;

- двостороннього підписання Акту приймання - передачі **РОБІТ** (далі – **Акт**).

2.1.3. Компенсувати витрати **ВИКОНАВЦЯ**, пов'язані з проведенням експертизи проєкта будівництва, а також зі збором вихідних даних (за необхідності), у межах договірної ціни.

2.2. ЗАМОВНИК має право:

2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання РОБІТ;

2.2.2. Підписати Акт та здійснити розрахунок за виконані РОБОТИ відповідно до умов розділу 3 Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її ВИКОНАВЦЮ для доопрацювання безкоштовно.

2.2.4. Вжити заходів щодо розірвання Договору в односторонньому порядку, якщо ВИКОНАВЦЕМ порушено терміни виконання РОБІТ більш, як на 30 робочих днів.

2.2.5. Відмовитися від прийняття закінчених РОБІТ у разі виявлення недоліків, які виключають можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть бути усунені.

2.2.6. Не оплачувати РОБОТИ, які підлягають обов'язковому виконанню відповідно до вимог чинного законодавства України, але не були відображені у кошторисах Виконавця.

2.3. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

2.3.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання РОБІТ в строки, визначені Календарним планом.

2.3.2. Додержуватися вимог вихідних даних для проектування, в тому числі завдання на проектування, не відступати від них без згоди ЗАМОВНИКА.

2.3.3. Погодити готову проектно-кошторисну документацію із ЗАМОВНИКОМ, а в частині інженерного забезпечення об'єкту - з відповідними інженерними службами міста (згідно технічних умов).

2.3.4. Завантажити до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва примірник завдання на проектування та проектну документацію відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681.

2.3.5. В терміни, визначені Календарним планом робіт передати ЗАМОВНИКУ результати виконаних РОБІТ та скласти зі свого боку Акт.

2.3.6. У разі залучення до виконання окремих частин РОБІТ, вартість яких перевищує 20% від договірної ціни, інших виконавців надати ЗАМОВНИКУ копії договорів субпідряду, що відображають обсяг та вартість їх частини робіт.

2.3.7. Не передавати без згоди ЗАМОВНИКА проектно-кошторисну документацію іншим особам.

2.3.8. Якщо після укладання Договору законодавством України будуть встановлені додаткові вимоги щодо обов'язкової наявності будь-яких дозвільних документів, необхідних проектувальнику для виконання РОБІТ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується одержати такі дозвільні документи та повідомити ЗАМОВНИКА про їх наявність з наданням належним чином завірених копій.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право :

2.4.1. Отримати оплату за виконані РОБОТИ в порядку та на умовах, визначених Договором.

2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами ВИКОНАВЕЦЬ має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які повинні мати право на виконання таких робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов'язань несе ВИКОНАВЕЦЬ.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **11 887 643,11 грн.** (Одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч шістьсот сорок три гривні 11 копійок), у тому числі ПДВ 20% – 1 981 273,85 грн., з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 11 887 643,11 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (міський фонд охорони навколишнього природного середовища).

3.2. Вартість РОБІТ :

- визначена на підставі Кошторисів (Додаток 3), складених відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної

документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, зі змінами, що є обов'язковими для будівництва, яке здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

- є складовою частиною кошторисної вартості об'єкта будівництва та урахована у зведеному кошторисному розрахунку до проектної документації згідно з Наставною з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, зі змінами;

- може коригуватися у бік зменшення з урахуванням фактичних витрат ВИКОНАВЦЯ шляхом укладення додаткової угоди.

3.3. Бюджетні зобов'язання беруться ЗАМОВНИКОМ в межах бюджетних асигнувань (ст.49 Бюджетного Кодексу України), бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (ст. 48 Бюджетного Кодексу України).

3.4. Оплата за виконані РОБОТИ здійснюється поетапно на підставі підписаних обома сторонами Актів та наданих рахунків.

3.5. Розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ здійснюються у такому порядку :

3.5.1. За інженерні вишукування - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту.

3.5.2. За розроблення проектно-кошторисної документації стадії Проект (П) :

- 1 етап, 30 % від вартості - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту;

- 2 етап, 70 % від вартості - за фактом виконання, отримання Експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво й двостороннього підписання Акту.

3.5.3. За розроблення проектно-кошторисної документації стадії Робоча документація (Р) - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту.

3.5.4. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектно-кошторисної документації – за фактом отримання Експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво й двостороннього підписання Акту.

3.5.5. Компенсація витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних - за фактом їх отримання й двостороннього підписання Акту.

3.6. Розрахунки за Договором здійснюються ЗАМОВНИКОМ в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 10 робочих днів з дати підписання Акту.

3.7. У разі дострокового виконання РОБІТ ЗАМОВНИК має право достроково прийняти та оплатити їх.

3.8. У разі розірвання Договору за згодою Сторін оплата виконаних РОБІТ здійснюється за фактичними витратами ВИКОНАВЦЯ після двостороннього підписання Акту на дату припинення дії Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Передача ЗАМОВНИКУ оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а також матеріалів інженерних вишукувань, здійснюється за накладною в кількості примірників згідно з ДБН А.2.2-3-14:

- в паперовому вигляді - чотири примірники оригіналу;

- на електронному носію – один примірник .

Відомість ресурсів, яка попередньо розглянута ЗАМОВНИКОМ на предмет її відповідності наданим підтвердним документам (прайсам, комерційним пропозиціям, рахункам тощо), надається у двох примірниках .

4.2 ЗАМОВНИК може розглядати отриману проектно-кошторисну документацію протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів й у разі відсутності зауважень підписати накладну та Акт.

4.3. У разі відмови від підписання ЗАМОВНИК мотивує відмову та спільно з ВИКОНАВЦЕМ у 10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх виконання.

4.4. РОБОТА вважається виконаною та прийнятою після двостороннього підписання Акту.

4.5. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ у формі витягу з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у паперовому вигляді.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектно-кошторисна документація розробляється відповідно до норм, встановлених ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», зі змінами.

5.2. Проектна документація на будівництво урахує усі вимоги законодавства України у сфері капітального будівництва, а також нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

5.3. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в установленому порядку.

5.4. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом конструктивних переговорів.

6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання РОБІТ, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 7% від вартості прострочених робіт.

6.5. Якщо під час проведення експертизи проектної документації виявлено завищення вартості РОБІТ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний привести у відповідність вартість цих РОБІТ шляхом укладення додаткової угоди на зменшення договірної ціни.

6.6. У разі повернення проектно-кошторисної документації на доопрацювання по зауваженнях, отриманих під час проведення її експертизи/ чи узгодження, ВИКОНАВЕЦЬ самостійно і за власний рахунок забезпечує проведення повторної експертизи/чи узгодження, в тому числі їх оплати.

6.7. У разі відсутності позитивного висновку за результатами повторної експертизи проектної документації ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний повернути у повному обсязі кошти, раніш отримані від ЗАМОВНИКА за виконані РОБОТИ для зазначеного об'єкту.

6.8. Відповідальність за правильність складання кошторисів, які є невід'ємною частиною Договору, та відповідність їх основних показників, застосованих для визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, та показників, відображених у виконаних проектних рішеннях, покладається повністю на ВИКОНАВЕЦЯ.

6.9. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта будівництва, створеного на підставі розробленої проектно-кошторисної документації та результатів вишукувальних робіт, покладається повністю на ВИКОНАВЕЦЯ (ст.891 Цивільного кодексу України).

6.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які ВИКОНАВЕЦЬ або ЗАМОВНИК не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин сертифікатом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Якщо обставини непереборної сили та / або їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за Договором, термін виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного бюджетного року. Якщо ці обставини тривають понад вказаний період, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийняттого для обох Сторін рішення.

7.5. У разі, коли виникнення обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із Сторін не відповідає, остаточно унеможливує виконання договірних зобов'язань, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання Робіт, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦК України).

8. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Істотними умовами Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк його дії. Інші умови Договору істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів України.

8.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

8.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків ЗАМОВНИКА. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків ЗАМОВНИКА, а також у випадку зменшення об'єму робіт. У такому випадку ціна Договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

8.2.2. Погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

8.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі. Сторони можуть внести зміни до Договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються, та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики;

8.2.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат ЗАМОВНИКА, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься ЗАМОВНИКОМ у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

8.2.5. Узгодженої зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання робіт). Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

8.2.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

8.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

8.2.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини 6 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому Договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

9.1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані ЗАМОВНИКУ в установленому законодавством України порядку шляхом укладення відповідного договору.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

10.2. Кожна із Сторін відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт чи послуг, що ставить працівників у певну залежність і спрямоване на забезпечення виконання будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

10.3. Сторони підтверджують, що їх працівники проінформовані про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2025, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

11.2. ВИКОНАВЕЦЬ підписанням Договору підтверджує свою спроможність виконати РОБОТИ за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні сертифікати, дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.

11.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до Договору.

11.4. У разі зміни бюджетних призначень терміни виконання РОБІТ підлягають уточненню шляхом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.

11.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до них мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.6. Договір може бути достроково розірваним ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, без укладання додаткової угоди, у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань

ВИКОНАВЦЕМ. Повідомлення про це у строк за 30 календарних днів до дати розірвання має бути направлено на адресу ВИКОНАВЦЯ із зазначенням дати розірвання Договору.

Договір вважається розірваним (припиненим) з дати, зазначеної в повідомленні ЗАМОВНИКА.

11.7. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.8. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

11.9. ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на додану вартість.

11.10. ЗАМОВНИК не є платником податків.

Додатки до цього Договору:

- Календарний план (Додаток 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2);
- Кошториси (Додаток 3).

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, б.15/1
ЄДРПОУ 44128729

UA893052990000026003000404736
в АТ КБ «Приват Банк»

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
ЄДРПОУ 36220643

UA728201720344251041100054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



/Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Валерій КАТЬКІН

Додаток №1

до Договору № 2

від 24.03 2025р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	3 моменту підписання договору	15.05.2025	213 931,27	-
2	Інженерно-геологічні вишукування	3 моменту підписання договору	25.04.2025	135 118,81	-
3	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Проект (П) . I етап	3 моменту підписання договору	22.09.2025	1 692 743,23	-
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Проект (П). II етап	3 моменту підписання договору	21.10.2025	3 949 734,22	-
5	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії Проект (П)	22.09.2025	21.10.2025	1 493 738,28	-
6	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Робоча документація (Р)	21.10.2025	15.12.2025	4 402 377,30	-
	ВСЬОГО			11 887 643,11	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



/Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Валерій КАТЬКІН

Додаток №2 2
до Договору № 2
від 27.03 2025 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

за договором № 2 від 27.03 2025р.

Ми, що підписалися нижче,

від особи ЗАМОВНИКА – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради КАТЬКІН Валерій Євгенійович,

від особи ВИКОНАВЦЯ - директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» МЕЛЬНИК Максим Олексійович,

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

11 887 643,11 грн. (Одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч шістсот сорок три гривні 11 копійок), у тому числі ПДВ 20% – 1 981 273,85 грн. , з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 11 887 643,11 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (міський фонд охорони навколишнього природного середовища).

на виконання проектно-вишукувальних робіт, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації для об'єкта :

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



/Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Валерій КАТЬКІН

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 1-П

"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч. ч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис. грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проект-них)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	1		4417,26454		4417,26454
2	Інженерно-геодезичні вишукування (додатково, для зовнішніх інженерних мереж)	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	2	178,27606			178,27606
3	Інженерно-геологічні вишукування (додатково, для зовнішніх інженерних мереж)	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	3	112,59901			112,59901
4	Проект. Розділи: Зовнішні інженерні мережі	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	4		284,800		284,800
5	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії «Проект»	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	5			1244,7819	1244,7819

6	Робоча документація	"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області"	6		3668,64775		3668,64775
Разом							9906,36926
ПДВ (20,00 %)							1981,27385
Всього з урахуванням ПДВ, тис. грн.							11887,64311

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом

Одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч шістьсот сорок три гривні 11 копійок, у тому числі ПДВ 20,00% - Один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті сімдесят три гривні 85 копійок

Керівник проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації



Максим МЕЛЬНИК
(прізвище)

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА
(прізвище)

Кошторис склад

Ольга ХИЖНЯКОВА
(прізвище)

М.П.

« 27 » 13 2025 р.

КОШТОРИС №1
на проектні роботи

Форма № 2-П

*"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у
Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області". Проект*
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»


Ч.ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Полігони для твердих побутових відходів ємкістю понад 200 до 500 тис. т <i>Розрахунковий показник 3192, (тис. т)</i> <i>266000*7,5*1,6=3192000 де, 266000м² - площа під карти складування 7,5м – мінімальна висота складування 1,6 м³/т - щільність ТПВ</i>	Розд. 56, табл.11, п.7 k=0,3 - стадія "Проект" k=1,19 - Комунальне господарство (додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 – Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,03 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,9 – відносна вартість по розділах (Настанова п.3.2)	(11200,0 + 49,0 * (0,4 * 500,0 + 0,6 * 3192,0)) * 0,3 * 1,19 * 39,14 * 1,03 * 0,9	1 487 579,23
2	Сміттесортувальний корпус потужністю від 30 до 60 тис. т/рік <i>Розрахунковий показник 250, (тис. т/рік)</i>	Розд. 56, табл.11, п.8 k=0,4 - стадія "Проект" k=1,19 - Комунальне господарство (додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,03 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,97 – відносна вартість по розділах	(11590,0 + 249,0 * (0,4 * 60,0 + 0,6 * 250,0)) * 0,4 * 1,19 * 39,14 * 1,03 * 0,97	1 022 199,42
3	Лінія механізованої переробки твердих побутових відходів продуктивністю понад 20 до 60 тис. т/рік - лінія виробництва RDF-палива <i>Розрахунковий показник 60,0 (тис. т/рік)</i>	Розд. 56, табл.11, п.1 k=0,4 - стадія "Проект" k=1,19 - Комунальне господарство (додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,03 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,98 – відносна вартість по розділах	(19700,0 + 1126,0 * 60,0) * 0,4 * 1,19 * 39,14 * 1,03 * 0,98	1 640 991,32
4	Комплектна однострансформаторна підстанція 35/0,4 кВ <i>Розрахунковий показник 1, (підстанція)</i>	Розд. 1, табл.34, п.25 k=0.35 - стадія "Проект" k=1.07 - Електроенергетика (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,03 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови)	490,0*1 * 0,35 * 1,07 * 39,14 * 1,03	7 397,86

5	Комплектна одотрансформаторна підстанція 35/0,4 кВ <i>Розрахунковий показник 1, (підстанція)</i>	k=0,2 - проект повторного використання (Настанова п.1.6)	7 397,86 * 0,2	1 479,57
6	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею понад 21000 до 25000 м ² <i>Розрахунковий показник 1, (об'єкт)</i>	Розд. 60, табл.5, п.16 k=0,32 - стадія "Проект" k=1,01- Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної й охоронної сигналізації (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14-Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,03 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови)	3628,0 * 1 * 0,32 * 1,01 * 39,14 * 1,03	47 271,21
Разом, грн.				4 206 918,61
	При розробленні проектної документації за чергами будівництва та/або пусковими комплексами вартість проектних робіт збільшується на 5 %	КНУ. Настанова п.2.2	4 206 918,61 * 0,05	210 345,93
Разом, грн.				4 417 264,54

Всього за кошторисом

Чотири мільйони чотириста сімнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири гривні 54 копійки

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА
(прізвище)

Кошторис склав

Ольга ХИЖНЯКОВА
(прізвище)

М.П.

« 27 » 03 2025 р.

КОШТОРИС №2
на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області". Інженерно-геодезичні вишукування (додатково, для зовнішніх інженерних мереж)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
Розділ №1. Польові роботи				
1	Пошук знаків полігонометрії по лінійних прив'язках (Категорія складності III) <i>Розрахунковий показник 4[1 знак]</i>	Табл.81, п.1. Категорія III k=1,21 - Додаток 7 до Настанови, табл. 1	2,2 * 4,0 * 1,21	10,65
2	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на незабудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:1000 і збільшенням його до масштабу 1:500. Категорія складності III <i>Розрахунковий показник 24[1 га]</i>	Табл.403, п.2. Категорія III k=0,85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання k=1,50 - (Настанова, додаток 7, табл.2). k=0,8 – без розбивки планової та висотної прив'язки k=1,15 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею понад 1 до 2 або смугах шириною понад 25 до 50 м	86,0 * 24,0 * 0,85 * 1,5 * 0,8 * 1,15	2421,07
Розділ 2. Камеральні роботи				
3	Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань, понад 2 до 5 тис. грн. Ціна програми (проекту виконання) вишукувань <i>Розрахунковий показник 1[1 програма]</i>	Табл.86, п.2. Категорія I k=1,21 - Додаток 7 до Настанови, табл. 1	200,0 * 1,0 * 1,21 * 0,5	121,00
4	Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань, понад 2 до 5 тис. грн. Ціна технічного звіту <i>Розрахунковий показник 1[1 звіт]</i>	Табл.86, п.2. Категорія II k=1,21 - Додаток 7 до Настанови, табл. 1	300,0 * 1,0 * 1,21	363,00

Витрати на внутрішній транспорт	$k=1.25$ - До витрат по внутрішньому транспорту, визначеним по табл.4	$(2431,72 * 0,09) * 1,25$	273,57
Витрати на організацію і ліквідацію вишукувань	$k=0,06$	$(2705,29 * 0,033 + 2705,29 * 0,027)$	162,31
Витрати по метрологічному забезпеченню єдності і точності засобів вимірів і додаткових амортизаційних відрахувань по виробничому устаткуванню і транспорту пункт 14 вказівок до застосування:	$k=0,05$		
- польові інженерно-геодезичні		$2705,29 * 0,05$	135,26
- камеральні інженерно-геодезичні		$484,0 * 0,05$	24,20
Всього польові роботи + транспорт та організація і ліквідація + метрологія:			
- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1+2	$(10,65 + 2421,07) + 135,26$	2566,98
	$k=1.32$ Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	$((10,65 + 2421,07) + 135,26) * 1,32$	3388,41
	$i=39.66$ Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	$(3388,41+435,88) * 39,66$	151671,34
Всього камеральні роботи + метрологія:			
- інженерно-геодезичні роботи	п.п.3+4	$(121,00 + 363,00)+24,20$	508,20
	$k=1,32$ Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	$((121,00 + 363,00)+24,20) * 1,32$	670,82
	$i=39.66$ Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	$670,82 * 39,66$	26604,72
Разом, грн.			178276,06

Всього за кошторисом

Сто сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят шість гривень 06 копійок

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА

(прізвище)

Кошторис склав

Ольга ХИЖНЯКОВА

(прізвище)

М.П.

« 24 » 13 2025 р.

КОШТОРИС №3
на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області". Інженерно-геологічні вишукування (додатково, для зовнішніх інженерних мереж)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Польові роботи) Ударно-канатне буріння. Категорія породи III. Кінцева глибина свердловини до 20м Початковий діаметр буріння до 127мм <i>Розрахунковий показник 84[1 м]</i>	Табл.186, п.11, поз.1 k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	11,0 * 84,0 * 1,5	1386,00
2	(Польові роботи) Добір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень і котлованів. Глибина добору моноліту, м До 10 Добір моноліту зі свердловин (зв'язкові ґрунти) <i>Розрахунковий показник 5[1 моноліт]</i>	Табл.246, п.1. Категорія I k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	10,0 * 5,0 * 1,5	75,00
3	(Лабораторні роботи) Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів. Консистенція при порушеній структурі <i>Розрахунковий показник 5[1 зразок]</i>	Табл.295, п.2 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	4,8 * 5,0 * 1,21	29,04
4	(Лабораторні роботи) Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів. Комплекс визначень оптимальної вологості <i>Розрахунковий показник 5[1 зразок]</i>	Табл.295, п.6 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	20,0 * 5,0 * 1,21	121,00
5	(Лабораторні роботи) Комплексні дослідження й окремі іспити піщаних ґрунтів. Гранулометричний аналіз фракцій менше 0,1 мм методом ареометра (піпетки) <i>Розрахунковий показник 5[1 зразок]</i>	Табл.296, п.15 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	1,9 * 5,0 * 1,21	11,50

6	(Лабораторні роботи) Хімічні аналізи води Стандартний (типовий) аналіз води <i>Розрахунковий показник</i> <i>1[1 проба]</i>	Табл.299, п.89 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	11,0 * 1,0 * 1,21	13,31
7	(Камеральні роботи) Камеральна обробка матеріалів. Свердловини і гірські вироблення (Категорія складності III) <i>Розрахунковий показник</i> <i>84[1 м виробітки]</i>	Табл.309, п.1.Категорія III k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	4,5 * 84,0 * 1,21	457,38
8	(Камеральні роботи) Складання інженерно- геологічного і гідрогеологічного звіту. <i>Розрахунковий показник</i> <i>457,38[1 звіт]</i>	п.п.7 правило розрахунку: до 10 тис.крб.-15% суми. Табл.311,п.1	(457,38 * 0,15	68,61
	Витрати на внутрішній транспорт	k=1,25 - До витрат по внутрішньому транспорту, визначеним по табл. 4	(1461,0 * 0,15) * 1,25	273,94
	Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування	Збірник цін на вишукувальні роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)		
	- інші польові		1734,94*0,05	86,75
	- інші камеральні		700,84*0,05	35,04
	Витрати на організацію та ліквідацію вишукувань	Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва табл.6 п.6 К-1,25 прим. в «Загальних вказівок» k=1.5 - Для окремих видів вишукувань з кошторисною вартістю понад 5 до 10 тис.грн (за узгодженням із замовником)	(1734,94 * 0,022 + 1734,94 * 0,018) * 1,5	104,10
	Всього польові роботи + транспорт та організація та ліквідація + метрологія:			
	- інші польові роботи + метрологія	п.п.1+2	(1386,0 + 75,00) + 86,75	1547,75
		k=1,08 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	((1386,00 + 75,00) + 75,00) + 86,75)* 1,08	1671,57
		i=39,76 Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.3 (польові роботи)	(1671,57+378,04) * 39,76	81492,49
	Всього камеральні роботи:			
	- інші камеральні роботи + метрологія	п.п.3+4+5+6+7+8+9	29,00 + 121,00 + 11,50 + 13,31 + 457,38 + 68,61 + 35,04	735,88
		k=1,08 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості	((29,04 + 121,00 + 11,50 + 13,31 +	794,75

	вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	457,38 + 68,61 + 35,04) * 1,08	
	i=39,14 Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.3 (камеральні роботи)	794,75 * 39,14	31106,52
	Разом, грн.		112599,01

Всього за кошторисом
Сто дванадцять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 01 копійка

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА

(прізвище)

Кошторис склав

Ольга ХИЖНЯКОВА

(прізвище)

М.П.

« 27 » 03 2025 р.

КОШТОРИС №4
на виконання робіт

Форма № 3-П

"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області". Проект.

Розділи: Зовнішні інженерні мережі

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд. днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розділ «Зовнішні мережі водопостачання», в т.ч. отримання та оплата ТУ	ГП, інженер-проектувальник	2	60	1780,00	213 600,00
2	Розділ «Зовнішні мережі газопостачання», в т.ч. отримання та оплата ТУ	ГП, інженер-проектувальник	2	10	1780,00	35 600,00
3	Розділ «Зовнішні мережі електропостачання»	ГП, інженер-проектувальник	2	10	1780,00	35 600,00
		Разом основна заробітна плата, грн.				284 800,00

Всього за кошторисом

Двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок

Головний інженер проекту

Кошторис склав



Костянтин НЕТЕСА

(прізвище)

Ольга ХИЖНЯКОВА

(прізвище)

М.П.

«27» 03 2025р.

КОШТОРИС №5
на експертизу проектно-кошторисної документації

Форма № 2-П

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у
Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».
Експертиза проектно-кошторисної документації стадії «Проект»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)
організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії «Проект». Розрахункова база – 1383091 тис.грн, де – 1209513 тис.грн – вартість будівельних робіт; 173578 тис.грн – частка вартості устаткування (35%), що враховується при обчисленні розрахункової бази Клас наслідків – ССЗ <u>Розрахунковий показник</u> <u>1383091, (тис.грн.)</u>	КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» Додаток №6 до Настанови Відсотковий показник – 0,09 К-1,0 – експертиза стадії «Проект» (п.7.3 Настанови)	1 383 091 * 0,09/100 * 1,0	1244781,9
	Разом, грн.			1244781,9

Всього за кошторисом

Один мільйон двісті сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят одна гривня 90 копійок

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА

(прізвище)

Кошторис склав

Ольга ХИЖНЯКОВА

(прізвище)

М.П.

«24» 12 2025р.

КОШТОРИС №6
на проектні роботи

Форма № 2-П

*"Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у
Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області". Робоча документація*
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної,
вишукувальної) організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Полігони для твердих побутових відходів ємкістю понад 200 до 500 тис. т <i>Розрахунковий показник 3192, (тис. т)</i>	Розд. 56, табл.11, п.7 k=1,0 - стадія "Робоча документація" k=1,19 - Комунальне господарство (додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,05 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,97 – відносна вартість по розділах	$(11200,0 + 49,0 * (0,4 * 500,0 + 0,6 * 3192,0)) * 1,0 * 1,19 * 39,14 * 1,05 * 0,97$	5 448038,30
2	Сміттеперевантажувальна станція потужністю від 30 до 60 тис.т/ рік <i>Розрахунковий показник 250, (тис. т/рік)</i>	Розд. 56, табл.11, п.8 k=1,0 - стадія "Робоча документація" k=1,19 – Комунальне господарство (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,05 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,975 – відносна вартість по розділах	$(11590,0 + 249,0 * (0,4 * 60,0 + 0,6 * 250,0)) * 1,0 * 1,19 * 39,14 * 1,05 * 0,975$	2 618548,33
3	Лінія механізованої переробки твердих побутових відходів продуктивністю понад 20 до 60 тис. т/рік - лінія виробництва RDF-палива <i>Розрахунковий показник 60, (тис. т/рік)</i>	Розд. 56, табл.11, п.1 k=1,0 - стадія "Робоча документація" k=1,19-Комунальне господарство (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39,14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,05 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови) k=0,935 – відносна вартість по розділах	$(19700,0 + 1126,0 * 60,0) * 1,0 * 1,05 * 1,19 * 39,14 * 0,935$	3990101,11
4	Комплектна однотрансформаторна підстанція 35/0,4 кВ <i>Розрахунковий показник 1, (підстанція)</i>	Розд. 1, табл.34, п.25 k=1,0 - стадія "Робоча документація" k=1.07-Електроенергетика (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,05 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови)	$490,0 * 1,0 * 1,0 * 1,05 * 1,07 * 39,14$	21 547,16

5	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею, м2: понад 21000 до 25000 <i>Розрахунковий показник 1, (об'єкт)</i>	Розд. 60, табл.5, п.16 k=1,0 - стадія "Робоча документація" k=1,01-Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної й охоронної сигналізація (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=1,05 – сейсмічність 6 балів (додаток №2 до Настанови)	3628,0 * 1,0 * 1,0 * 1,01 * 1,05 * 39,14	150 590,92
Разом, грн.				12228825,82
*k=0,3 – договірний понижуючий коефіцієнт			ВСЬОГО :	3668647,75

*Примітка: k=0,3 – коефіцієнт застосовано до вартості робіт. Обсяги та склад робіт залишаються без змін

Всього за кошторисом

Три мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч шістсот сорок сім гривень 75 копійок

Головний інженер проекту



Костянтин НЕТЕСА

(прізвище)

Кошторис склад

Ольга ХИЖНЯКОВА

(прізвище)

М.П.

« 24 » 173 2025 р.